Zalacznik nr 8 do SIWZ

- Projekt umowy —
UMOWA O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
Zawarta w dniu ................. 2017 roku
W wyniku przeprowadzonego post€pOWaNia NI ..........o.eveeveerrernenniinennennnns o udzielenie zamoéwienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa ,,Prawo zamowien publicznych” z dnia 29
stycznia 2004 r.( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.)
pomigdzy:

Gming Marcinowice, 58-124 Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, reprezentowana przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do Petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania pn.: ,,Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycja w edukacje przedszkolng
ZIT AW” w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Szczegblowy opis robot budowlanych, nad ktérymi Wykonawca bedzie petnil nadzor inwestorski jest
wskazany w umowie i dokumentacji Programie Funkcjonalno-Uzytkowym opracowanym przez Biuro
Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski, 50-323 Wroctaw ul. Kluczborska 13/1

§2

1. Okres realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na:
1) rozpoczecie realizacji: w dniu podpisania umowy,
2) zakonczenie realizacji: do 31.08.2017 r. Za zakonczenie rozumie si¢ uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz rozliczenie rob6t budowlanych i dofinansowania.

§3

1. Strony ustalaja, ze do obowiazkow Wykonawcy nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w art. 25 ustawy
z dnia 7.07.1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), a takze:

1.1. zapewnienie nadzoru inwestorskiego w postaci osob posiadajacych uprawnienia budowlane bez

ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:

- konstrukcyjno- budowlanej petniacy takze role koordynatora,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

- drogowej,

1.2. uzgadnianie dokumentacji projektowej,

1.3. przygotowanie dokumentow i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

1.4. systematyczna kontrola budowy,

1.5. biezaca kontrola jako$ci wszystkich uzytych do budowy wyrobow budowlanych oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, a w szczegdlnosci zapobieganiu zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz niezwloczne
informowanie Zamawiajacego o wykrytych wadach i nieprawidtowosciach,
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kontrola budowy przez koordynatora w trakcie trwania rob6t budowlanych nie rzadziej niz ......
raz w tygodniu oraz na kazde dodatkowe wezwanie Zamawiajacego lub kierownika budowy,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze na placu budowy lub w siedzibie Zamawiajacego stawi si¢ 0S0ba
petiaca funkcj¢ koordynatora nadzoru inwestorskiego w ciagu czasu zaoferowanego przez
Wykonawce lecz nie dluzszym niz 3 godziny od wezwania telefonicznego, potwierdzonego
faksem badz e-mailem, co kazdorazowo odnotowane zostanie w dzienniku budowy. W przypadku
gdy wezwanie do przyjazdu na budoweg wptynie do Wykonawcy/koordynatora nadzoru
inwestorskiego do godz. 12:00 osoba petniaca funkcje koordynatora nadzoru inwestorskiego
stawi si¢ na budowie w tym samym dniu jednak nie pdézniej niz w ciagu 3 godzin od wezwania
telefonicznego, potwierdzonego faksem badz e-mailem. Jesli wezwanie otrzyma po godz. 12:00
osoba peliaca funkcj¢ koordynatora nadzoru inwestorskiego stawi si¢ na budowie w dniu
nast¢pnym jednak nie pdézniej niz do godz. 9:00.

kontrola budowy inspektorow branzowych w trakcie trwania robdt budowlanych w danej
specjalnosci nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde dodatkowe wezwanie
Zamawiajacego lub kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
organizowanie i udzial w naradach koordynacyjnych i odbiorach,

przeprowadzanie przez Wykonawce Rad budowy w czgstotliwo$ci wg potrzeb lecz nie rzadziej
niz raz w tygodniu,

sporzadzenie przez Wykonawce protokotéw ze spotkan — Rad budowy i biezacego przekazywania
ich Zamawiajacemu,

pisemnego raportowania do Zamawiajacego minimum jeden raz w miesiacu, z ocena
zaawansowania rzeczowo - finansowego (cze$¢ opisowa, czes¢ fotograficzna),

udziat w odbiorach robot zanikowych oraz koncowym,

kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robot budowlanych oraz czuwanie nad terminowa i
finansowa realizacja robot w tym kontrola postgpu robot w stosunku do harmonogramu realizacji
robo6t budowlanych,

informowanie Zamawiajacego o pojawiajacych si¢ na budowie podwykonawcach,

opiniowanie na pi$mie zasadno$ci ewentualnego wykonania robdt podobnych wnioskowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawcg robot w terminie do 5 dni od daty otrzymania wniosku,
czynny udzial przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania robot podobnych,
sprawdzenie zasadno$ci oraz weryfikacja robot podobnych,

powiadomienie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot w sposéb odmienny od
zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego,

wykonanie inwentaryzacji robot w toku w przypadku przerwania robot w trakcie ich realizacji, w
sytuacji upadtosci Wykonawcy robét lub odstapienia od umowy,

zglaszanie Zamawiajacemu propozycji niezbednych dziatan majacych na celu zniwelowanie
ewentualnych op6znien w robotach budowlanych,

wspotpraca z Wykonawca robot w celu uniknigcia lub zredukowania skutkéw ewentualnych
wydarzen i okolicznosci, ktore moga mie¢ wpltyw na jako$¢ robodt, wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy robdt budowlanych lub planowang datg zakonczenia,

kontrolowanie rozliczen budowy,

zgloszenie zakonczenia robdt budowlanych oraz uzyskanie zgody na uzytkowanie jesli jest
wymagane,

Wykonawca bedzie wykonywal swoje obowiazki od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia
i rozliczenia rzeczowo-finansowego nadzorowanych robot oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. W przypadku wydluzenia si¢ terminu wykonania prac budowlanych termin
obowiazania umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ulega przedtuzeniu
0 wymagany czas niezbedny do zakonczenia i odbioru robot budowlanych oraz rozliczenia
rzeczowo- finansowego inwestycji. W przypadku przedluzenia terminu realizacji robot
budowlanych wydluzeniu ulega termin sprawowania Nadzoru inwestorskiego lecz bez
zwigkszenia wynagrodzenia.

sprawdzenie pelniej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawce robdt
budowlanych w terminie do 5 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie p6zniej niz na
dzien przed odbiorem koficowym robot potwierdzone protokotem ze sprawdzenia dokumentacji
odbiorowej,

po zakonczeniu robdt budowlanych, przygotowanie wykazu finansowo - rzeczowego
wykonanych elementow robot,

udziat w przegladach i odbiorach gwarancyjnych w okresie obowiazywania gwarancji udzielanej



n
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przez Wykonawce robot budowlanych. Przeglady gwarancyjne beda wykonywane nie rzadziej niz
raz w roku. Wykonawca jest takze zobowigzany do stawiennictwa si¢ w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzytkownika, na kazde zawiadomienie otrzymane przez
Zamawiajacego lub uzytkownika.

§4

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa przedstawicielem
Zamawiajacego w ramach umowy zawartej z Wykonawca o wykonanie robdt budowlanych
wymienionych w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

Prawa Wykonawcy okresla art. 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).
Wykonawca nie posiada umocowan prawnych do podejmowania we wilasnym zakresie decyzji, ktore
skutkowatyby zwigkszeniem kosztow zadania.

Wykonawca oswiadcza, ze dla przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 wszystkie osoby
posiadaja uprawnienia budowlane okre$lone przepisami Prawa Budowlanego, sa cztonkami Izby
Inzynierow Budownictwa, posiadaja wymagane do$wiadczenie przy nadzorowaniu robot budowlanych
oraz, ze posiadaja wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.

Wykonawca w sytuacji ujawnienia si¢ wad robot budowlanych w okresie gwarancji bedzie zobowiazany
do czynno$ci zwiazanych z opisem powstatej szkody, jej oszacowaniem, okresleniem przyczyn
zaistniatych wad oraz kontaktéw w tym zakresie z Wykonawca robot budowlanych. Nie wyklucza to
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady fizyczne nadzorowanych robot budowlanych chyba, ze
udowodni on nalezyta staranno$¢ przy wykonywaniu obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy.

§5s

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja taczne wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

................................ zhbrutto  (stownie: ..................cin . 2 00/100)
z podatkiem VAT ....% W Kkwocie .........coovivviiiinininnn. zt
................................ 7} netto (stownie: ...........ocoeiviiiiiiniene, 2200/100)

W/w ceny ofertowe zawieraja wszelkie koszty niezbedne do realizowania przedmiotu
zamowienia, tj. wynikajace wprost z zapisow SIWZ i z niniejszej umowy oraz wykonanie innych robot i
prac niezbednych do nalezytego wykonania zamoéwienia.

Faktury winny by¢ wystawione na Gming Marcinowice ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice,

(NIP 884-23-65-290).

Zamawiajacy dopuszcza wystawienie przez Wykonawce faktury przejSciowej za pelnienie Nadzoru
inwestorskiego po przekroczeniu 50% zaawansowania wykonanych robot budowlanych przez
Wykonawce, na kwotg 50% wynagrodzenia Wykonawcy opisanego w § 5 ust.1 przedmiotowej umowy.
Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po protokolarnym koncowym odbiorze robot
przez Zamawiajacego przy wspotudziale Inspektora Nadzoru oraz po rozliczeniu rzeczowo - finansowym
robot budowlanych, po spetnieniu warunkéw okreslonych w niniejszej umowie.

Do faktury przej$ciowej wystawionej przez Wykonawceg zataczony zostanie wykaz zaawansowania robot.
Upowaznia si¢ Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Naleznosci wynikajace z wystawionych faktur zostana uregulowane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia ich Zamawiajacemu wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

Przeniesienie wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z wystawionych faktur za wykonane
prace obciazajace Zamawiajacego na rzecz innych osob wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego.

§ 6

Do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy wyznacza
sie:

.................. — koordynatora - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy konstrukcyjno-
budowlanej,

Jako koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢



§7

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku:

1) wystapienia istotnej okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy o realizacj¢ robot
budowlanych, zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca robdt, nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy. Odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od daty powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca nie podjal czynnosci pelnienia nadzoru inwestorskiego lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pisSmie i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego
terminu do podjecia lub kontynuacji czynnos$ci objgtych niniejsza umowa,

3) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego — Wykonawca nie
wykonuje przedmiotu umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje postanowienia umowne.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
przez Zamawiajacego trwajacej dtuzej niz 30 dni od dnia kiedy zaptata stata si¢ wymagalna i po
wyznaczeniu dodatkowego terminu do zaptaty nie krétszego niz 14 dni.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem
niewazno$ci. Zawiadomienie o odstapieniu powinno by¢ przekazane co najmniej 7 dni przed terminem
odstapienia.

§8

1. Strony ustalaja odpowiedzialno§¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan umownych
w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktoére odpowiada Zamawiajacy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §5 ust. 1, z wylaczeniem przypadku, o ktorym
mowa w §7 ust.1,

- za opOznienie w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy w wysoko$ci odsetek ustawowych,

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
- za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §5 ust.1, z wylaczeniem przypadku, o ktorym
mowa w §7 ust.2,

- za zwloke w sprawdzeniu pelnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawce
robot o ktorej mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.24 przedmiotowej umowy, za kazdy dzien zwtoki w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 5 ust.1,

- za kazdy przypadek braku wykonania czynno$ci opisanych w §3 ust. 1 z wytaczeniem pkt. 1.24.
- w wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust.1.

2. W przypadku, gdy szkoda, spowodowana niewykonaniem obowiazku wynikajacego z niniejszej umowy,
przekracza wysoko$¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar umownych,
dochodzi¢ moze odszkodowania na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego.

3. Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez Strong w terminie 14 dni od daty wystapienia przez druga
Strong z zadaniem zaptaty.

§9

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastgpujacym zakresie i okolicznos$ciach:

1) zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie
op6znienie jest lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze
zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogl przewidzie¢ na etapie sktadania
oferty i nie jest przez niego zawiniona, w nastepujacych przypadkach:



a) wystapienie koniecznos$ci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia ustug,
ktorych realizacja wiaze sig¢ z potrzeba zmiany terminu wykonania,

b) przekroczenie zakre§lonych przez prawo termindw wydawania przez organ administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

€) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowe;j,

d) wystapienie innych szczegdlnych okolicznosci, za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

e) sily wyzszej, pod pojeciem, ktorej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia zewngtrzne niemozliwe
do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strony umowy, a zaistniale po zawarciu
umowy, w szczegolnosci takie jak: wojny, dzialania wojenne, inwazje, terroryzm, rewolucje,
powstania, wojny domowe, rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sa ograniczone wytacznie do
pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcéw lub Zamawiajacego, dziatania sit
przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f) zmiany obowiazujacych przepisoOw prawa,

2. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w
przypadku gdy:

1) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji,
ktora przyznata $rodki na sfinansowanie zaméwienia lub/i umowy na roboty budowlane;

2) Nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy.

3. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strong inicjujaca zmiang lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, z tym, Ze cena
netto nie moze ulec podwyzszeniu.

5. W razie zamoéwien realizowanych wspoélnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych przy pomocy
podwykonawcow przepisy ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 - 5, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strong inicjujaca zmiang wraz z opisem okolicznosci stanowiacych podstawe do dokonania takiej zmiany.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).
§11

Ewentualne spory powstate na tle wykonania obowiazkéw wynikajacych z tresci niniejszej umowy, ktére nie
moga by¢ rozstrzygnigte polubownie, strony poddaja pod rozstrzygnigcie wiasciwemu dla siedziby
Zamawiajacego Sadowi Powszechnemu.

§ 12

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca :



